



Kostenrahmen

Genauigkeit +/- 25%

Umbau Liegenschaft Parz. 212, Zorten, 7082 Vaz/Obervaz

Gemeinde Vaz/Obervaz

<i>BKP</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>GRUNDLAGE : Pläne 1:100 - Mai 2013</i>	
BKP 112	Abbrüche	14'634.00	Fr.
BKP 211	Baumeisterarbeiten	28'080.00	Fr.
BKP 221.1	Fenster aus Holzmetall	19'504.80	Fr.
BKP 221.5	Aussentüren aus Holz	7'560.00	Fr.
BKP 222 - 224	Bedachungsarbeiten	115'128.00	Fr.
BKP 226	Fassadenputze	3'240.00	Fr.
BKP 227.1	Malerarbeiten (Äussere)	2'700.00	Fr.
BKP 228.0	Fenster- und Fensterläden	4'509.00	Fr.
BKP 23	Elektroinstallationen	61'500.00	Fr.
BKP 243	Wärmeverteilung	20'000.00	Fr.
BKP 249	Demontagen, Entlehren, Spühlen, etc.	12'000.00	Fr.
BKP 244	Lüftungsanlagen	3'000.00	Fr.
BKP 251	Sanitärapparate	42'000.00	Fr.
BKP 254	Sanitärleitungen	43'000.00	Fr.
BKP 256	Sanitäre Elemente	6'000.00	Fr.
BKP 258	Kücheneinrichtungen	64'800.00	Fr.
BKP 271.0	Verputzarbeiten	47'250.00	Fr.
BKP 271.1	Spezielle Gipsarbeiten	22'939.20	Fr.
BKP 272	Metallbauarbeiten	15'120.00	Fr.
BKP 273.0	Innentüren	31'104.00	Fr.
BKP 273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	10'800.00	Fr.

BKP 273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	10'260.00	Fr.
BKP 275	Schliessanlagen	2'484.00	Fr.
BKP 277.2	Feststehende Elementwände	2'041.20	Fr.
BKP 281.0	Unterlagsboden	18'283.30	Fr.
BKP 281.6	Bodenbeläge Plattenarbeiten	8'910.00	Fr.
BKP 281.7	Bodenbeläge aus Holz	37'260.00	Fr.
BKP 282.4	Wandbeläge Plattenarbeiten	12'150.00	Fr.
BKP 283.4	Deckenbekleidungen aus Holz	3'628.80	Fr.
BKP 285.1	Innere Malerarbeiten	16'977.60	Fr.
BKP 286	Bauaustrocknung	4'320.00	Fr.
BKP 287	Baureinigung	5'400.00	Fr.
BKP 291	Architekt	79'000.00	Fr.
BKP 292	Bauingenieur	4'500.00	Fr.
BKP 293	Elektroingenieur	9'000.00	Fr.
BKP 294	HLKK-Ingenieur	18'500.00	Fr.
BKP 296.3	Bauphysiker	2'000.00	Fr.
BKP 5	Baunebenkosten	41'000.00	Fr.

Total Kostenrahmen

850'583.90 Fr.
